

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Entidad Convocante	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) DEL ÓRGANO JUDICIAL		
Modalidad de contratación	Contratación Directa Especial – CDE	Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso	DAF-OJ-CDE N° 06/2019
Objeto de la contratación	REFUNCIONALIZACION 13AVO PISO DEL EDIFICIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE SANTA CRUZ PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 1173		
Método de Selección y Adjudicación	<input checked="" type="checkbox"/> Precio Evaluado más Bajo <input type="checkbox"/> Calidad Propuesta Técnica y Costo <input type="checkbox"/> Calidad		
Forma de Adjudicación	<input checked="" type="checkbox"/> Por el Total <input type="checkbox"/> Por Tramos <input type="checkbox"/> Por Paquetes		
Precio Referencial	Bs720.569,82 (Setecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 82/100 bolivianos)		
La contratación se formalizará mediante	Contrato		
Plazo de Ejecución de Obra (en días calendario)	14 (Catorce) días calendario que serán computados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el Supervisor por orden de la Entidad		
Garantía de Cumplimiento de Contrato	El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales		
Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato	El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.		
Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación de la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Presupuesto de la gestión en curso <input type="checkbox"/> Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión)		
Organismos Financiadores	#	Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente)	% de Financiamiento
	1	OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS	100%

2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad Convocante	Calle Aniceto Solares Nro. 64, esquina Calle Domingo L. Ramírez		Horario de Atención de la Entidad	08:00 a 12:00 14:30 a 18:30
Encargado de atender consultas	<i>Nombre Completo</i>	<i>Cargo</i>	<i>Dependencia</i>	
	Max Eduardo Pedrazas Bellido	Jefe Unidad Nacional Infraestructura y Proyectos	Dirección General Administrativa Financiera	
Teléfono	464-41559	Fax	464-41559	Correo Electrónico
				jiporcel@organojudicial.gob.bo

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1. Publicación del DBC en el sitio Web de la Entidad y/o emisión de invitación directa a potenciales Proponentes	20	09	2019			Secretaría Unidad Nacional Administrativa, Calle Aniceto Solares N° 64 Esquina Calle Domingo L. Ramírez; ciudad de Sucre
2. Inspección previa (No corresponde)						
3. Consultas Escritas (No corresponde)						
4. Reunión Informativa de aclaración (No corresponde)						
5. Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas	25 25	09 09	2019 2019	15 15	00 15	Secretaría y Sala de Reuniones Unidad Nacional Administrativa, Calle Aniceto Solares N° 64, esquina Calle Domingo L. Ramírez; ciudad de Sucre
6. Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RDE	26	09	2019			
7. Adjudicación o Declaratoria Desierta	27	09	2019			
8. Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	27	09	2019			
9. Presentación de documentos para la formalización de la contratación.	02	10	2019			
10. Suscripción de contrato.	04	10	2019			